Zalgcznik nr 4
Projekt umowy

Umowa nr .........

zawarta w dniu ..................... r. w Kudowigdroju, pomégdzy:

Kudowskim Zaktadem Wodogiow i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzilw Kudowie Zdroju, ul. Nad
Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdré¢j, wpisatio Krajowego RejestruaBowego-rejestr przeddiiorcow
w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawdd nr KRS ..., , NIP:
883-16-65-605, reprezentowgprzez:

zwanym dalej WYKONAWGQ,,

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajicy zleca Wykonawca zobogzuje sé do petnienia funkcji kierownika projektu nad
robotami budowlano-montawymi obejmujcymi modernizag Stacji Uzdatniania Wody w
Danczowie oraz budowrurocikgu ttocznego wody surowej ze studni nr 10 w Jelei@o

2. Zamawiajicy zobowhzuje st do udostpnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej i umowvy
realizatorem robot najgaiej 3 dni przed planowanym terminem rozpgxa realizacji zada

3. Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informanpgce mie€ wplyw na ryzyko i
okoliczndci realizacji przedmiotu umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE
§2

1. Strony ustalaj termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy na daie.............

2. Strony ustalaj termin zakaczenia przedmiotu umowy na dai80 wrz&nia 2012r.

3. Strony ustalaj, ze do dnia 30 czerwca 2010 r. zaawansowanie wykangrzedmiotu umowy
wyniesie co najmniej 30%.

§3

1. Wykonawca ustanawia kierownika projektu w osobie:
2. Wykonawca wyznacza do petnienia nadzoréw w poszimggh bramach nasfpujacym osobom:
T PP — brarza budowlana
e — brara instalacji sanitarnych
e — brara instalacji elektrycznych
e — sprawowanie nadzoru techngikznego
e s — rozruch technologiczny
3. Strony zastrzegajsobie maliwos¢ zmiany oséb nadzorgych wykonanie zamowienia. Stronyda
powiadamié sie o tych zmianach w formie pisemnej.
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OBOWIAZKI | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

§4

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w zakresEynngci
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowd (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016, t.j. z pén. zm.).
2. Wykonawca zobowdzany jest w szczegoéldo do:
a)Sprawowanie nadzoru inwestorskiego — w szczegdéino

sprawdzanie jak@i wykonywanych robot, wbudowanych elementéw budmyth, a w
szczegolnéci zapobieganie zastosowaniu materialow budowlanwabliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie

zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmoamog rob6t Wykonawcy,
organizacja i koordynacja prac w sposob nie zakhdggrodukcji wody.

organizowanie narad technicznych i innych spbtkaotywanych przez Zamawigjego
na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ichtpkotowania,

weryfikowanie, analizy i zatwierdzanie do zapfatgktur wystawionych przez
Wykonawe w zwiazku z realizagj zadania,

odbidr i sprawdzanie robo6t budowlanych ulegggch zakryciu lub zanikagych,
uczestnictwo w odbiorach e@xiowych i kaacowych,

zawieszanie rob6t budowlanych w przypadku gdy iohtknuowanie mze wywota
zagraeniezycia lub zdrowia ludzi lub spowodowanaczne straty materialne,
wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamavaigym, wszystkich innych czynsdoi, nie
wymienionych wyej, ktore zostan uznane za niezbne dla prawidtowej realizaciji
zadania, a mieszgeych sg¢ w zakresie kompetencji oldlenych w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006rr156, poz. 1118 z @é. zm.)

b)Sprawowanie nadzoru technologicznego — w szcregmi

szczegb6towa analiza rozygin projektowych i koordynowanie dziatawykonawcy z
nimi,

kontrola zgodnéci urzadzer stosowanych przez Wykonage wymaganiami Inwestora i
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,

wskazywanie potencjalnie ryzykownych miejsc, lubossivanych rozwizan, dla
prawidtowego funkcjonowania przedsiziccia,

udziat, w koniecznym zakresie, w naradach koordyjmgch,

udziat w czsciowych rozruchach i odbiorachgzi sktadowych technologii,
koordynacja brahw zakresie macym na celu utrzymanieagjtosci dostaw wody pitne;.

c)Przeprowadzenie rozruchu technologicznego — wesgingci:

opracowanie planu rozruchu technologicznego SUWhpdernizaciji,

kierowanie caftécia przebiegu rozruchuzado uzyskania oczekiwanych w projekcie
efektow,

wykonywanie bada technologicznych w trakcie trwania rozruchu — mepdnio na
obiekcie lub w laboratorium,

d)Rozliczenie finansowe zadania w zakresie wymagapszez Instytucje Zagglzapca RPO WD w
ramach priorytetéw 1-9 Regionalnego Programu Opgmago dla Wojewddztwa Doldtaskiego na
lata 2007-2013.
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3. Wykonawca zobowizuje st do zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy preenby

posiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

4. Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia eztotliwosci przebywania Inspektoréw Nadzoru
na budowie, czasie trwania rob6t przez nich nadzanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym
w dniu odbywania sinarad koordynacyjnych.

5. Wykonawca jest zobowzany do uczestniczenia w czysom@mch zwazanych z ujawnieniem i
kontrol usunécia wad powstatych w nadzorowanych robotach w a&rg&arancji i ekojmi na
te roboty, jak réownigw odbiorach pogwarancyjnych.

WYNAGRODZENIE
§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma agmodzenie ryczaltowe w kwocie
................................. (SHOWNIE. )
zlotych brutto to jest wraz z podatkiem od towaidwgtug.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytutu wykonanieceleia lgdacego przedmiotem niniejszej umowy
ptatne ledzie proporcjonalnie do planowanego okresu buddakturami czsciowymi, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobinacpodstawie wystawionej faktury.

3. Zleceniodawca dgizie dokonywat zaptaty faktur dostarczonych przegki@hawe w terminie 30 dni.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§6

1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz8oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie gy w
interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, Zamawkgy
moze odsgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzia wiadomgci powyzszych
okolicznaciach; w takim wypadku Wykonawca t®zadat jedynie wynagrodzenia naleego
mu z tytutu wykonania e#ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

2) w razie upadtéci lub rozwizania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz geip maatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umdub tez nienaleycie je wykonuje pomimo
wezwania Zamawiagego ztaonego na gimie

2. W przypadku nie otrzymania przez Zamawta&go dofinansowania zadania z funduszy unijnych w
ramach priorytetu 1-9 Regionalnego Programu Opg@magp dla Wojewddztwa Dolskaskiego na
lata 2007-2013 Strony wyitaja zgodt na rozwizanie umowy lub jej renegocjaciwv zakresie
rzeczowym i terminéw wykonania umowy. W sytuacjineégocjacji umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wéétoobot, ktére zostanwytaczone z realizacji w ramach
zadania.

3. Odsypienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemesci takiego
oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

4. Zleceniobiorca ma prawo odgpi¢ od umowy w nagpujacych wypadkach:

1) jezeli Inwestor nie pod} wykonania obowgzkéw wynikapcych z niniejszej umowy lub przerwat

ich wykonanie z przyczyn niezaleych od Zleceniobiorcy na okres dézy niz 30 dni.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§15
1. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rtrzyga: bedzie $id wiasciwy dla Zamawiajcego.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia i@ umowy mog by¢ dokonywane wyicznie w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci.
3. Umowe niniejsza sporadzono w trzech jednobrzatych egzemplarzach z tego dwa dla
Zamawiajcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralm cze$¢ umowy stanowve:

1) Dokumentacja techniczna
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
3) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA



